
ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE

ESTERNA ALL’ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69

PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO – 2^ FASE.

IMPORTO € 406.710,63 ( DI CUI € 17.329,45 PER COSTI DELLA

SICUREZZA)  OLTRE  IVA  10%  -  CUP  F91B02000190006 -  CIG

8153533C46.

REP. _____

L’anno duemilaventi il giorno ____ del mese di __________,

nella  sede  Municipale  del  Comune  di  Figline  e  Incisa

Valdarno sita in Piazza del Municipio n. 5, avanti a me

dott.  Massimo  Origa,  Segretario  Generale  dell’Ente,

domiciliato  per  la  carica  presso  il  Comune  stesso,

autorizzata a rogare tutti i contratti dei quali l’Ente è

parte, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.

267/00, con il mio consenso sono personalmente comparsi i

Sigg.ri:

-  Roberto Calussi,  nato a  ________ (__)  il ____________

nominato  Dirigente  Responsabile  dell’Area  Gestione  e

Sviluppo del Territorio con decreto Sindacale n. 27 (R.G. n.



44) del 12.09.2019, il quale dichiara di intervenire nel

presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune

di Figline e Incisa Valdarno, P. IVA 06396970482, con sede

in Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n. 5,

d’ora innanzi denominato “Comune”, da una parte,

E

-  Marco  Palandri,  nato  a  ___________  (__)  il  _______  e

residente  a  __________  (___)  in  _______  n.  ___  (C.F.

______________),  il  quale  dichiara  di  intervenire  nel

presente  atto  non  in  proprio  ma  quale  Procuratore  della

ditta  “ROSI  LEOPOLDO  S.P.A.”-  giusta  procura  speciale  (e

relativa conferma di validità, in atti) Rep. n. 45359 Racc.

12284  del  26/02/2014  ai  rogiti  dott.ssa  Claudia  Coppola

Bottazzi, Notaio in Pescia - avente sede in Pescia (PT), Via

Giuseppe  Giusti  n.  67,  C.F.  e  partita  IVA  00820700474,

iscritta al R.E.A. n. 96362 presso la Camera di Commercio,

Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di  Pistoia,  ed  in

possesso  della  attestazione  di  qualificazione  S.O.A.  n.

27551/17/00  del  14.03.2018,  che  nel  prosieguo  dell’Atto

verrà  chiamata  per  brevità  anche  “Appaltatore”  o  “ditta

appaltatrice”, dall’altra.

I  contraenti  suddetti,  della  cui  identità  personale  io

Segretario mi sono accertata, mi hanno chiesto di procedere

alla stipula del presente atto.



P R E M E S S O

Che con deliberazione della Giunta del Comune di Figline e

Incisa Valdarno n. 92 del 24.05.2018, esecutiva e depositata

in atti, è stato approvato in linea tecnica il progetto

definitivo dei lavori di “Realizzazione di variante esterna

all’abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla SR69 Lotto

III, Ponte Torrente Gagliana-rotatoria zona Stadio”, redatto

dal R.T.P. incaricato costituito fra G.P.A. Ingegneria e

GEO-ECO  Progetti,  nell’importo  complessivo  di  €

3.166.366,27, che prevede, sostanzialmente, la suddivisione

delle opere in due fasi funzionali così distinte:

1. Prima Fase relativa ai lavori di realizzazione della

nuova strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di

via  Pertini  (zona  stadio)  e  la  futura  rotatoria  da

realizzare su via della Comunità Europea per un importo pari

a € 2.536.366,27 (Tratto 2 del Progetto); 

2. Seconda Fase consistente nella realizzazione di nuova

strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità

Europea vicino al ponte sul torrente della Gaglianella per

un importo pari a € 630.000,00 (Tratto 1 del Progetto).

Che con la medesima deliberazione è stato altresì approvato

il Progetto Esecutivo delle opere relative alla 1^ Fase dei

lavori  denominato  “S.R.  69  di  Valdarno-Variante  esterna

all’abitato di Figline 2° stralcio – Lotto III – 1^ Fase” -



corrispondente  al  Tratto  2  del  progetto  definitivo  -

dell’importo  complessivo  di  €  1.642.994,79  di  cui  €

1.600.309,55 a base d’asta da intendersi parte a corpo e

parte a misura ex art. 3, comma 1 lett. ddddd) e lett.

eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 43, comma 6, 7 e 9 del

D.P.R. 207/2010 ed € 42.685,24 quali costi per la sicurezza

specifici, non soggetti a ribasso.

Che  con  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile

dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 82 (R.G. n.

1216)  del  08.08.2018  veniva  stabilito  di  procedere

all’esecuzione per l’appalto dei lavori in oggetto, relativi

alla  1^  Fase  del  progetto,  mediante  gara  informale  a

procedura aperta - ex art. 36 comma 2 lett. d) e dell’art.60

del  D.Lgs.  50/2016  -  da  effettuarsi  con  il  criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei modi e

nei  termini  previsti  dall’art.  95  comma  2  del  medesimo

Decreto,  disponendo  inoltre  che  la  Centrale  Unica  di

Committenza  (costituita  tra  i  Comuni  di  Cavriglia,  S.

Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno) provvedesse

allo svolgimento della gara in modalità telematica, mediante

la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della

Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it, Comune

di Figline e Incisa Valdarno.



Che con la medesima determinazione 82 (R.G. n. 1216) del

08.08.2018 veniva altresì ritenuto opportuno avvalersi di

quanto  previsto all’art.  63 comma  5 del  D.Lgs. 50/2016,

ovvero  della  facoltà,  da  parte  dell’Amministrazione,  di

procedere  all’affidamento,  allo  stesso  soggetto  e  agli

stessi patti e condizioni economiche e tecnico-qualitative

offerti con il presente contratto, anche dei lavori relativi

alla 2^ fase del progetto consistenti nella realizzazione di

una  nuova strada  di collegamento  dalla rotatoria  di Via

della  Comunità  Europea  fino  al  ponte  sul  Torrente

Gaglianella.

Che  con  determinazione  del  Responsabile  della  C.U.C.

Cavriglia- S.Giovanni Valdarno - Figline e Incisa Valdarno

n. 1373 del 14.09.2018 veniva approvata la documentazione

relativa alla gara della 1^ Fase dei lavori.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1759 del

28.11.2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1824 del

06.12.2018  veniva  decretata  l’ammissione  dei  concorrenti

alla procedura di gara.

Che  con determinazione  della medesima  C.U.C. n.  725 del

08.05.2019,  approvativa  dei  verbali  di  gara  a  procedura

aperta  del  5,  7,  13,  18  e  27  dicembre  2018,  è  stato

aggiudicato  alla  ditta  ROSI  LEOPOLDO  S.p.A.,  come  sopra



identificata,  l’appalto  dei  lavori  di  cui  al  predetto

progetto della 1^ Fase.

Che in data 06.06.2019, a seguito dell’esito positivo delle

verifiche effettuate sulla ditta - relative al possesso dei

requisiti prescritti dalle norme – tale determinazione è

divenuta  efficace,  aggiudicando  l’appalto  alla  suddetta

ditta per il prezzo complessivo (compresi gli oneri per la

sicurezza per € 42.685,24), di € 1.218.880,75, oltre I.V.A.

al 10%, ed al netto del ribasso d’asta del 26,502%.

Che i lavori della  1^ Fase  sono finanziati con contributo

concesso dalla Città Metropolitana mediante trasferimento di

fondi regionali ex delibera C.R.T. n. 129/2001.

Che in data 30.07.2019, con atto pubblico amministrativo al

repertorio  del  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Alessandra

Capaccioli (Rep n. 521) è stato sottoscritto il “CONTRATTO

DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA

ALL’ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69 PONTE

TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO – 1^ FASE" con CIG

7623396165 (PRINCIPALE) - CIG 7960131BE5 (DERIVATO);

Che ad oggi anche i lavori della 2^ Fase sono finanziati in

parte  con  contributo  regionale  e  in  parte  con  risorse

dell’Amministrazione;

Che con Verbale di Verifica n. 547 in data 19.11.2018 il

progetto  esecutivo  dei  lavori  relativi  alla  2^  Fase,



predisposto sulla scorta del progetto definitivo posto a

base di gara e dell’offerta tecnica formulata dall’Impresa

(progetto di base), è stato validato;

Che  in data  22.11.2018 il  progetto esecutivo  dei lavori

relativi alla 2^ Fase è stato approvato con Delibera di

Giunta  Comunale n.  204 ed  è stato  nominato responsabile

unico del procedimento (RUP) il geom. Antonio Corazzi;

Che in data ____ è stato acquisito il DURC;

Che in data ____ è stata acquisita la certificazione di

regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Che  per  i  restanti  requisiti  si  fa  riferimento  al

provvedimento di aggiudicazione assunto con determinazione

della C.U.C. n. 725 del 8/5/2019 e divenuto efficace il 6

giugno 2019;

Che ai fini della stipula del presente contratto, con nota

trasmessa via PEC in data ____ prot. n. ____ sono stati

richiesti  all’impresa:  a)  la  garanzia  definitiva  per  i

lavori della 2° Fase; b) le polizza RCT e C.A.R.; c) il POS

ai sensi del D.lgs. 81 del 2008; d) le spese per la stipula

del presente atto;

Che ad oggi sussistono le condizioni per l’affidamento alla

medesima  impresa  appaltatrice  dei  “lavori  complementari”

riferiti alla 2^ Fase ai sensi dell’art. art. 63 comma 5 del

D.Lgs.  50/2016,  costituente  peraltro  recepimento  della



Direttiva  24\2014\UE,  la  quale  prevede  la  medesima

possibilità all’art. 32, comma 5;

Che in data 20.12.2019 è stato acquisito tramite il SIMOG il

CIG  per il presente affidamento della 2^ Fase;

Che con determinazione del _________ n. ______ (R.G. ______)

è stato assunto l’impegno di spesa relativamente alla 2^

Fase dei lavori;

Che  con  contratto  Rep.  368  del  27.04.2017  la  Direzione

Lavori è stata affidata all’Ingegnere Giovanni Cardinale;

Che con il Verbale di Verifica n. 547 del 19.11.2018 il

Direttore dei Lavori, il RUP ed il soggetto verificatore

hanno  attestato  congiuntamente  la  sussistenza  delle

condizioni  di  cantierabilità  dei  lavori  della  2^  Fase,

oggetto  del  presente  contratto  e  del  relativo  progetto

esecutivo allegato, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 49 del

2018;

T U T T O  C I O’ P R E M E S S O

tra le parti, come sopra rappresentate,  si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

I  sunnominati  contraenti  dichiarano  di  riconoscere  e

confermare la premessa narrativa come parte integrante del

presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO



Il  Comune  demanda  ed  accolla  alla  ditta  ROSI  LEOPOLDO

S.p.A.,  sopra  identificata,  che  accetta,  l’appalto  dei

lavori di “Realizzazione di variante esterna all’abitato di

Figline  e  Incisa  Valdarno  sulla  S.R.  69  Ponte  Torrente

Gagliana – Rotatoria zona Stadio – “2^ Fase”, per il prezzo

complessivo  (compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza  per  €

17.329,45) di € 406.710,63, oltre I.V.A. 10%, ed al netto

del ribasso d’asta del 26,502%.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE IL CONTRATTO

I  lavori  appaltati  risultano  più  dettagliatamente  dal

progetto esecutivo della 2^ Fase redatto dal R.T.P. G.P.A.

Ingegneria  e  GEO  ECO  Progetti  e  approvato  dalla  Giunta

Comunale con atto n. 204 del 22.11.2018, citato in premessa,

progetto del quale l’appaltatore dichiara di avere preso

completa  conoscenza  e  accettazione,  unitamente  al

rappresentante  del  Comune,  esemplare  che  resta,  previa

sottoscrizione di ambedue le parti, conservato agli atti.

Costituiscono eccezione il Capitolato Speciale di Appalto ed

il  Computo  Metrico  Estimativo  i  quali,  come  disposto

dall’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016, risultano parte

integrante e sostanziale del presente contratto (allegati

sotto la lettera “A”).

Si intendono recepiti - come obblighi contrattuali vincolan-

ti l’Impresa aggiudicataria - tutti gli elementi dell’offer-



ta tecnica presentata in sede di gara, relativamente alle

parti afferenti i lavori oggetto del presente contratto così

come esplicitato nel progetto esecutivo riferito alla 2^

Fase, anche se non materialmente allegata al presente atto.

ART. 4 – ASPETTI PROGETTUALI DERIVANTI DALL’OFFERTA TECNICA

Per  quanto  riguarda  le  migliorie  tecniche  ed  economiche

offerte dall’Appaltatore in sede di gara per la 1^ Fase,

comprensive  di  tutti  gli  elementi  dell’offerta  tecnica

presentata, si precisa che le stesse, per le parti afferenti

alla  2^  Fase,  sono  integralmente  confermate,  laddove

compatibili, con le stesse clausole di cui all’art. 4 del

contratto di appalto dei lavori principali.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice

per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  contratto  è

stabilito nell’importo complessivo di € 406.710,63 (diconsi

euro ________________), compresi gli oneri per la sicurezza

per € 17.329,45, oltre I.V.A. 10%.

Gli  importi  dei  lavori  possono  variare  in  aumento  o  in

diminuzione entro i limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016, senza che l'impresa possa recedere dal contratto o

chiedere  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti

nelle stesse disposizioni.

I  pagamenti  saranno  effettuati  in  acconto  su  stati  di



avanzamento non inferiori ad € 150.000,00 (comprensivi gli

oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge),

a norma dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto del

progetto  esecutivo  della  2^  Fase.  Indipendentemente  dal

raggiungimento dell’importo di € 150.000,00, ed in deroga a

quanto ivi stabilito, il committente potrà disporre, qualora

lo  ritenga  necessario  per  proprie  esigenze,  affinché  la

Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della

regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento

per  periodi di  tempo inferiori.  La Direzione  dei Lavori

disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di

acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga

l’importo  di  €  150.000,00  nel  caso  in  cui  durante

l’esecuzione  delle  opere  vengano  ordinate  varianti  in

diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del

D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 il

Comune  corrisponderà  all’appaltatore,  se  richiesta,  una

somma, a titolo di anticipazione e pari al 20% (venti per

cento) dell’importo del contratto, che sarà erogata dopo la

sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici)

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata

dal RUP. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà prestare

apposita garanzia fideiussoria - rilasciata da una banca, da



un intermediario finanziario autorizzato, o da impresa di

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali

si riferisce l'assicurazione e che risponda ai requisiti di

solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la

rispettiva  attività  -  di  importo  pari  all'anticipazione

maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al

periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  della

stazione appaltante.

ART. 6 - DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito in

gg. 180 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale  di  consegna  dei  lavori  stessi,  come  previsto

dall’art.  14  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  della  2^

Fase.

ART. 7 - GARANZIE

A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli

obblighi assunti con il presente atto, la Ditta appaltatrice

ha costituito regolare cauzione definitiva per l’importo di

€ __________ (_________/00) mediante polizza fidejussoria n.

__________,  depositata  in  atti,  rilasciata  in  data



__________ dalla Compagnia di Assicurazioni _______________,

agenzia di _______________, in conformità allo Schema Tipo

1.2  approvato  con  D.M.  n.  31/2018  e  con  le  riduzioni

previste dall’art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La ditta appaltatrice ha altresì presentato, quale somma di

assicurazione per danni ai sensi dell’art. 103, comma 7, del

D.Lgs.  50/2016,  apposita  polizza  assicurativa  n.

_____________,  rilasciata  in  data  _____________  dalla

_______________ S.p.A., dell’importo di Euro ___________ (€

________________) e con un massimale, per quanto concerne

l’assicurazione  di  Responsabilità  Civile  verso  Terzi,  di

Euro  _________________  (€_____________/00),  in  conformità

allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 31/2018.

Lo svincolo delle stesse avverrà nei termini di cui medesimo

art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di

emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

ART.  8  -  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  LAVORO  DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

appalto  l’Impresa  appaltatrice  si  obbliga  ad  applicare



integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori  anzidetti.

L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione.

L’Appaltatore  si  obbliga,  inoltre,  alla  scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione ed

impiego della mano d’opera, nonché di quelle in materia di

assicurazione sociale, infortuni sul lavoro ed assistenza

malattie della mano d’opera assumenda.

Il Comune ha acquisito online apposito certificato D.U.R.C.

(documento unitario di regolarità contributiva), documento

che, in validità fino al ___________, attesta la regolarità

contributiva  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  Cassa

Edile, INAIL ed INPS.

Il Comune, in data ___________ (prot. _______) ha altresì

acquisito dalla ditta appaltatrice copia del piano operativo

della  sicurezza  (P.O.S.),  inerente  le  misure  per  la

sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  così  come  disposto

dall’art.  39  del  Regolamento  Generale  (D.P.R.  207/2010),



dall’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/2008 ed al punto

3.2 dell’Allegato XV al predetto Decreto.

L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto della normativa

di cui alla legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro

dei disabili», se ed in quanto obbligato.

ART. 9 – SUBAPPALTO

In merito al subappalto si applicano le disposizioni di cui

all’art. 105 del citato D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore  è  responsabile,  in  rapporto  alla  stazione

appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi

loro  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto

collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto

che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa

dalla responsabilità di cui al presente comma e ciò senza

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni modo considerati subappalto le commesse

date dall’Impresa ad altre imprese per:

a) fornitura dei materiali.

b)  fornitura,  anche  in  opera,  di  manufatti  ed  impianti

sanitari  e  simili  che  si  eseguono  a  mezzo  di  ditta

specializzata.

Il Comune prende atto che in sede di gara per l’affidamento

dei lavori principali (1^ Fase), l’appaltatore ha espresso



l’intenzione di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs. 50/2016, la quota dei lavori appartenenti alla Cat.

OG3, nella misura del 30%. Pertanto il subappalto è ammesso

per il presente contratto nei limiti del 30%.

ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  eseguire  le  opere  previste

inerenti l’appalto a perfetta regola d’arte ed in conformità

alle prescrizioni tecniche stabilite dal Capitolato Speciale

di Appalto ed a quelle che nel corso dell’esecuzione, il

Direttore dei Lavori riterrà di dover impartire.

Qualora  il  Comune,  per  il  tramite  della  direzione  dei

lavori,  richiedesse  e  ordinasse  modifiche  o  varianti  in

corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016,

le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia

convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il

concordamento  di  nuovi  prezzi  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni. 

L’Appaltatore dichiara altresì di accettare, senza riserva

alcuna, che i pagamenti siano effettuati nei modi e nei

termini prescritti dal surriportato art.5.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara

sono  per lui  vincolanti per  la valutazione  di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora



ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – CLAUSOLE ESSENZIALI

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà alla

Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n.

207/2010,  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie

scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione

lavorativa, approvato e vistato dalla Direzione Lavori entro

cinque  giorni  dal  ricevimento,  secondo  quanto  disposto

dall’art. 36 del Capitolato.

E' vietata la cessione del presente contratto e qualsiasi

tipo di subappalto in difformità delle vigenti disposizioni.

ART. 12 – DIREZIONE LAVORI E CONDOTTA LAVORI

L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  nominare  il  proprio

Rappresentante tecnico all’atto di inizio dei lavori e di

comunicare per iscritto tale nomina, unitamente a quella dei

più stretti collaboratori, all’Ente appaltante al fine di

ottenere l’accettazione della Direzione Lavori.

La rappresentanza tecnica deve essere affidata a persona

giuridicamente e tecnicamente abilitata che assumerà ogni

responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La ditta dovrà condurre i lavori con personale tecnico di

provata  capacità  ed  idoneo,  per  numero  e  qualità,  ad



eseguire i lavori cui è adibito e con mezzi d’opera tali da

poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti. I lavori

dovranno  essere  eseguiti  secondo  quanto  stabilito

nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E

CAUSE DI RISOLUZIONE

Le  disposizioni  del  Regolamento  Generale  nonché  del

Capitolato  Generale  prevalgono  su  ogni  eventuale

disposizione contraria del Capitolato Speciale d’Appalto.

Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale e

alle fonti normative sopra richiamate, la ditta è soggetta

agli obblighi precisati nel Capitolato Speciale di Appalto,

cui questo contratto espressamente rinvia.

Le parti, pena la nullità dell’atto, si obbligano altresì al

rispetto di quanto previsto al comma 8 dell’art. 3 della L.

136/2010  circa  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari.  Tale  obbligo  viene  esercitato  anche  nei

confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti a

qualsiasi  titolo  interessati  ai  lavori.  L’appaltatore  si

impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente  bancario o  postale, presso  il quale  eseguire i

pagamenti,  dedicato  in  via  non  esclusiva  a  commesse

pubbliche,  che  sarà  utilizzato  come  strumento  per

transazioni  finanziarie  con  il  Comune,  utilizzando



esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale,

con l’identificazione del servizio al quale sono dedicati,

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare  sugli  stessi,  ogni  modifica  relativa  ai  dati

trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga

effettuato  tramite  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o

postale,  quale  strumento  idoneo  a  garantire  la  piena

tracciabilità  delle  operazioni,  l’incarico  si  intende

risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456

c.c.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire tempestivamente e

per  iscritto  ogni  informazione  collegata  ad  eventuali

variazioni nei dati sopraindicati.

Si dà atto che il CIG relativo al presente contratto è il n.

8153533C46.

ART. 14 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte  le spese  del presente  contratto e  quelle comunque

inerenti e connesse al medesimo, fanno carico esclusivo alla

ditta appaltatrice che dichiara di assumerle.

Trattandosi  di  cessione  di  beni  e  prestazioni  soggette

all’Imposta  sul  valore  aggiunto,  si  richiede  la

registrazione  con  l’applicazione  dell’imposta  in  misura

fissa,  come  previsto  dall’art.  40  del  T.U.  Imposta  di



Registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Le parti ed il sottoscritto Segretario danno atto che il

presente contratto viene stipulato, ai sensi degli artt. 87

e 88 del D. Lgs. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia”, in

presenza della certificazione antimafia prot. n. 0014712-

20190326 rilasciata in data 09/05/2019.

ART.  16  –  ACCORDO  BONARIO  E  COMPETENZA  TERRITORIALE

ESCLUSIVA

Per la disciplina delle riserve che l’appaltatore è tenuto

ad iscrivere nei documenti contabili e ad esplicitare a pena

di decadenza entro i successivi quindici giorni, si rinvia

all’art. … del capitolato speciale.

Nei casi in cui non si proceda all’accordo bonario previsto

ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 (come disposto

all’art.  45 del  Capitolato), la  definizione di  tutte le

controversie  è  devoluta  all’autorità  giudiziaria

territorialmente competente presso il Foro di Firenze, con

esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il  Comune, ai  sensi della  normativa vigente,  informa la

ditta  concessionaria  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle



leggi e dai regolamenti comunali in materia, nel rispetto di

quanto disposto dal  Regolamento U.E. 2016/679  (Codice in

materia di protezione dei dati personali) e dal successivo

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2016/679”.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

L’appaltatore  si impegna  a rispettare  il divieto  di cui

all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 comma 16ter, pena la nullità

del presente contratto.

L’appaltatore si impegna a garantire, pena la risoluzione

del  contratto,  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al

“Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.

165/2001, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa

Valdarno”,  approvato  con  Delibera  del  Commissario

prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014.

Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R.

n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano

opere in favore del Comune.

Ed  io  Segretario  Comunale,  su  espressa  richiesta  delle

parti, ho redatto il presente contratto, scritto con mezzo



elettronico  da  persona  di  mia  fiducia  su  n.  20  (venti)

pagine di cui ho dato lettura alle parti interessate, le

quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme

alla  loro  volontà  liberamente  manifestatami  secondo  la

legge, confermandolo in ogni sua parte e sottoscrivendolo,

omessa la lettura degli allegati che i comparenti dichiarano

di conoscere e quindi di averli approvati ed integralmente

accettati.

Il Dirigente Area Tecnica  La Ditta Appaltatrice

___________________________   _____________________

Ed io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 21, comma 2ter del D.Lgs. 82/2005,

che le firme autografe delle parti sono state apposte in mia

presenza  e  acquisite  in  forma  elettronica  mediante

scansione.

Il Segretario Comunale – dott. Massimo Origa (firma apposta

in forma digitale).


