TABELLA 1: CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (punto 4 del Disciplinare)

ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMO
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: 45 DI ELABORATI
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
SUB a.1) ASPETTI STRUTTURALI a)1.1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una piu 8 3 TAV. A3
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
a)2.1 barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 10 2 A4 oppure
"~ |prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 3 TAV. A3
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - . -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e 5 2 A4
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
SUB a.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle 1 A4 oppure
ILLUMINAZIONE a) 3.1 [circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1 A%p
I'esistente
SUB a.4) ASPETTI STRADALI a) 4.1 Solguonl innovative per migliorare la durabilita delle 7 2A4 oppure
pavimentazioni stradali 1A3
Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali JA4 oppure
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 A%p
rumore
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2 A4
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
b) 1.2 quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica 10 3A4
*“ |delle qualita di materiali per la costruzione delle opere
stradali e strutturali
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b) 2.1 Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede 10 2A3
) "~ |di documentare un numero massimo di 3 lavori.
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |I'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3A4
criticita sulla viabilita della zona
ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTI 25) PUNTI
PREZZO OFFERTO in ribasso sull'importo lavori 25
TOTALE | 100 |

NOTA GENERALE: Relazioni: A4 — carattere minimo Arial 11; Disegni e schemi: A3. Per A3/A4 si intendono facciate (es. se 2A4/A3 si intende
max un foglio fronte/retro scritto su entrambi i lati; se 3A4 un foglio fonte/retro + una facciata)
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