
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CUP:  F93C24000400006

 PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1:  RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA
PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Località Massa - 50064 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

TAV.

R.U.P.: Arch. Roberto Calussi

Fabrica Progetti S.r.l.
via G.Pasquali 14 - 50135 Firenze (FI)

Ing. Emiliano Colonna
Ing. Jacopo Morganti

Studio Greenhaus
via Togliatti 108 - 50059 Sovigliana, Vinci (FI)

Ing. Gabriele Barbanti

Scala: Edizione: Data:

Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:

Settembre 202401

Progettazione e coordinamento
per la sicurezza:

Consulenza per la progettazione
energetica e impiantistica:

24032E-C-04

-

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro incidenza manodopera
opere architettoniche e strutturali



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Figline ed Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Firenze, 30/09/2024

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1:  RICONVERSIONE AD ASILO NIDO 
DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" 
MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO - CUP:  F93C24000400006 - Progetto Esecutivo - 
Computo Opere Architettoniche

Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

IL TECNICO
Ing. Emiliano Colonna



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PREZZARIO REGIONE TOSCANA - Prov. Firenze - 2023/1  (SpCap 1)

1 Fornitura di piastrelle in cotto per esterni, conformi al Dercreto CAM vigente, di dimensioni

AP.ARC.12 analoghe a quelle esistenti.

SOMMANO mq 62,00 38,28 2´373,36 0,00

 

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE D'ISPEZIONE. Fornitura e posa in opera di

AP.ARC.14 botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e controsoffitto. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Compenso per botole fuori standard di qualsiasi

dimensione.

SOMMANO mq 0,50 120,03 60,02 12,00 20,000

 

3 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava

TOS24_01.A compreso nel prezzo

05.001.002 SOMMANO m³ 25,88 37,74 976,71 12,70 1,300

 

4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a

TOS24_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza

04.005.002 caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 19,09 173,95 3´320,71 202,90 6,110

 

5 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino

TOS24_01.B a 5 m con tavellonato semplice

08.031.001 SOMMANO m² 12,00 60,72 728,64 288,32 39,570

 

6 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita

TOS24_01.C con malta bastarda

01.002.001 SOMMANO m² 7,50 99,89 749,18 300,34 40,090

 

7 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo

TOS24_01.E collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo

02.020.001 da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore

2,0-2,5 mm

SOMMANO m² 294,75 44,00 12´969,00 3´133,31 24,160

 

8 Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con

TOS24_01.E idoneo collante in dispersione acquosa. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

03.020.001 SOMMANO m² 144,70 39,07 5´653,43 811,83 14,360

 

9 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc

TOS24_01.E triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, co ... per

03.021.001 rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2,00 mm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione

del Prezzario 2024)

SOMMANO m 248,82 42,04 10´460,39 1´762,58 16,850

 

10 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento

TOS24_01.F lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento

05.005.016 impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024) in lamiera zincata diametro 10 cm

SOMMANO m 3,00 26,34 79,02 40,05 50,680

 

11 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico

TOS24_01.F pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di

06.010.002 spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 4,00 84,55 338,20 137,75 40,730

 

12 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a

TOS24_02.A mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della

03.001.004 muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più

teste, situata fuori terra

SOMMANO m³ 20,42 122,72 2´505,94 1´804,03 71,990

 

13 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a

TOS24_02.A qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi me ... vano

03.005.002 ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura di mattoni

pieni a due o piu' teste

SOMMANO m³ 1,62 878,96 1´423,92 868,59 61,000

 

14 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a

TOS24_02.A qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi me ... zo

03.005.003 del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su murature di

forati a due o piu' teste

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 41´638,52 9´374,40
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 41´638,52 9´374,40

SOMMANO m³ 1,62 451,21 730,96 388,80 53,190

 

15 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

TOS24_02.A pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di

03.009.002 cm 5

SOMMANO m² 120,80 17,15 2´071,72 1´263,33 60,980

 

16 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

TOS24_02.A zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

03.009.004 SOMMANO m 144,51 4,53 654,63 508,91 77,740

 

17 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

TOS24_02.A massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

03.009.005 SOMMANO m² 705,40 3,65 2´574,71 1´416,09 55,000

 

18 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle

TOS24_02.A posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

03.010.001 SOMMANO m² 130,58 10,22 1´334,53 1´045,87 78,370

 

19 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle

TOS24_02.A posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

03.010.002 SOMMANO m² 25,58 13,48 344,82 270,23 78,370

 

20 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di

TOS24_02.A staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto  ... rficie libera

03.033.001 del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per

infissi in legno

SOMMANO m² 28,56 22,14 632,32 494,73 78,240

 

21 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di

TOS24_02.A incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l' ...  a

03.050.001 posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad

una sezione di 25 cm²

SOMMANO m 120,00 28,55 3´426,00 2´673,99 78,050

 

22 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di

TOS24_02.A incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o co ... le

03.053.001 murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad

una sezione di 25 cm²

SOMMANO m 50,00 7,90 395,00 305,18 77,260

 

23 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di

TOS24_02.A pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio

04.002.001 di minipala

SOMMANO m³ 58,82 81,63 4´801,48 3´113,76 64,850

 

24 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m³

TOS24_02.A SOMMANO m³ 181,81 63,87 11´612,21 8´364,27 72,030

07.001.001

 

25 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m

TOS24_02.A 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 SOMMANO m³ 181,81 45,57 8´285,09 6´493,02 78,370

 

26 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine

TOS24_02.B epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro

10.021.003 D 14-16 profondita' 30 cm

SOMMANO cad 90,00 19,23 1´730,70 852,89 49,280

 

27 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-

TOS24_02C 06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione  ...  tirato in

AM.E01.001. piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e

001 leganti idraulici

SOMMANO m² 29,47 50,26 1´481,16 553,51 37,370

 

28 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM,

TOS24_02C di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del ... zia

AM.E02.003. finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali,

001 adesivo normale C1

SOMMANO m² 62,00 17,67 1´095,54 709,14 64,730

 

29 Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-

TOS24_02C 06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di i ...

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 82´809,39 37´828,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 82´809,39 37´828,12

AM.E04.001. aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di

001 spessore fino a 20 cm

SOMMANO m² 9,40 52,22 490,87 377,04 76,810

 

30 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai

TOS24_02C decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambi ... li

AM.E05.001. minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

001 Spessore fino a cm. 4

SOMMANO m² 79,60 28,26 2´249,50 449,00 19,960

 

31 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai

TOS24_02C decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambi ...

AM.E05.001. C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in

002 più oltre ai 4 cm

SOMMANO m² 165,10 7,34 1´211,83 249,27 20,570

 

32 Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-

TOS24_02C 06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di i ... eso

AM.E05.015. con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore

001 fino a 20 mm

SOMMANO m² 80,22 9,98 800,60 261,87 32,710

 

33 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto

TOS24_02C M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di proget ... vori

AM.F04.004. per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a

003 tempera murale fine

SOMMANO m² 1´144,35 7,42 8´491,08 5´339,19 62,880

 

34 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto

TOS24_02C M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di proget ...

AM.F04.004. erventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile

004 previa mano di fissativo

SOMMANO m² 231,52 11,21 2´595,34 1´402,52 54,040

 

35 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

TOS24_02C (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi  ...

AM.F04.005. istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo

003 e due mani di vernice

SOMMANO m² 426,34 21,32 9´089,57 3´230,43 35,540

 

36 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI

TOS24_04C 9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispond ...  etc

AM.E06.020. quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra

001 vibrante da 400 kg di massa

SOMMANO m² 61,00 40,81 2´489,41 609,16 24,470

 

37 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici

TOS24_05.A accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico

03.007.002 ... sclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. per una larghezza oltre

25 cm e fino a 45 cm

SOMMANO m 4,00 9,11 36,44 16,64 45,670

 

38 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque

TOS24_09.V asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... a d'arte.

02.017.002 Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diamentro tronco

inferiore a 40 cm

SOMMANO cad 1,00 69,57 69,57 15,46 22,220

 

39 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto

TOS24_09.V ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di  ... la D.L. In

02.020.003 parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta

da 12 a 16 m

SOMMANO cad 1,00 184,36 184,36 66,22 35,920

 

40 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione

TOS24_09.V (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento

03.005.002 anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e

impregnato a pressione.

SOMMANO cad 1,00 62,57 62,57 22,23 35,530

 

41 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,

TOS24_PR.P ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a

71.002.002 battente a due o più ante

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 110´580,53 49´867,15
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 110´580,53 49´867,15

SOMMANO m² 6,72 398,11 2´675,30 0,00

 

42 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,

TOS24_PR.P ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a

71.002.003 scorrere internamente al muro ad un’anta

SOMMANO m² 1,68 539,11 905,70 0,00

 

43 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

TOS24_PRR SOMMANO t 8,83 22,08 194,97 0,00

EC.P17.001.

001

 

44 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/

TOS24_PRR EER 17 01 03)

EC.P17.001. SOMMANO t 7,81 20,71 161,75 0,00

003

 

45 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

TOS24_PRR SOMMANO t 0,71 214,59 152,36 0,00

EC.P17.002.

001

 

46 Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

TOS24_PRR SOMMANO t 2,83 0,00 0,00 0,00

EC.P17.002.

002

 

47 Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)

TOS24_PRR SOMMANO t 0,27 374,29 101,06 0,00

EC.P17.002.

003

 

48 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e

TOS24_PRR rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/

EC.P17.005. EER 17 05 04)

004 SOMMANO t 117,64 29,78 3´503,32 0,00

 

49 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e

TOS24_PRR demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

EC.P17.009. ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

004 SOMMANO t 113,84 25,29 2´879,01 0,00

 

NUOVI PREZZI  (SpCap 2)

50 PLACCAGGIO ESTERNO CON LANA DI ROCCIA SP. 8cm (rif. "P.e.01")- Fornitura e posa

AP.ARC.01 in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di roccia senza  rivestimento densità 80/

90  ... er e ogni onere necessario a rendere la superficie pronta per la successiva fase di

tinteggiatura da computarsi a parte.

SOMMANO m² 26,22 66,53 1´744,42 397,38 22,780

 

51 PLACCAGGIO ESTERNO CON LANA DI ROCCIA SP. 4cm (rif. "P.e.02") - Fornitura e

AP.ARC.02 posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di roccia senza  rivestimento densità

80/90 ... er e ogni onere necessario a rendere la superficie pronta per la successiva fase di

tinteggiatura da computarsi a parte.

SOMMANO m² 57,10 46,44 2´651,72 865,26 32,630

 

52 Esecuzione di muratura di tamponamento monostrato non portante, costituita da blocchi in

AP.ARC.03 calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o prodotto similare, con dichiarazione ...

azioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq 0,50; come da norme di misurazione del

Prezzario della Regione Toscana.

SOMMANO m² 9,47 124,46 1´178,64 330,49 28,040

 

53 PLACCAGGIO INTERNO CON CONTROPARETE SP. 10 cm . Fornitura  e  posa  in  opera

AP.ARC.04 di controparete, assemblata a secco, dello spessore complessivo di 100 mm (sistema tipo Knauf

W623 o  ... vinilico adesivo. Esclusa la posa dello strato isolante.

Orditure metalliche da collegare alla struttura dell’edificio.

SOMMANO m² 42,06 58,70 2´468,92 617,23 25,000

 

54 PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA SP. 15 cm(rif. "P.i.02"). Fornitura e posa

AP.ARC.05 in opera di parete divisoria interna, rettilinea o curva, assemblata a secco e costituita da singola

... detrazione dei vuoti superiori a 4 mq. Sono comprese eventuali riquadrature, risvolti alle

finestre, sguinci e mazzette.

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 129´197,70 52´077,51
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R I P O R T O 129´197,70 52´077,51

SOMMANO m² 248,40 118,58 29´455,27 3´372,63 11,450

 

55 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI LASTRE IDONEE AD AMBIENTI UMIDI:

AP.ARC.06 Sovrapprezzo da applicare, per la sostituzione, su un solo lato della parete, della lastra in gesso

a vista con specifi ...  2500÷5000 N/mm2, classe A1 di reazione al fuoco secondo la EN 1350,

del tipo Knauf Aqapanel Indoor o prodotto similare.

SOMMANO m² 267,13 10,27 2´743,43 0,00

 

56 Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata con  Pannello isolante  termico  ed

AP.ARC.07 acustico, in lana di legno extra  sottile  di  abete rosso  mineralizzata  e legata  co ...  e ogni

onere per rendere il lavoro compiuto e finito. Presidi antisismici del controsoffitto a carico

dell'Appaltatore.

SOMMANO m² 167,70 90,10 15´109,77 1´127,19 7,460

 

57 INTONACO PER ESTERNI CAM A BASE DI MALTA DI CALCE. Intonaco civile per

AP.ARC.08 esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un

secondo strato ti ... costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. A base di

calce aerea e leganti idraulici per esterni.

SOMMANO m² 29,47 47,88 1´411,02 501,62 35,550

 

58 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta

AP.ARC.09 differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragraf ... re di

vespai aerati o gattaiolati

con cupolini altezza cm 35 più soletta sp. cm 5 (CLS alleggerito - densità 1400 kg/mc)

SOMMANO m² 7,60 68,77 522,65 85,71 16,400

 

59 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a

AP.ARC.10 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della

muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, situata fuori

terra.

SOMMANO m³ 30,88 107,41 3´316,82 2´599,39 78,370

 

60 Smontaggio di rampa prefabbricata e relativi elementi accessori (ringhiere, staffaggi ecc..).

AP.ARC.11 Compreso scarrettamento in ambito di cantiere, carico, trasporto e scarico presso impi ...

smaltimento del materiale. Compresi oneri di conferimento e ogni onere necessario a rendere il

lavoro compiuto e finito.

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 123,48 30,870

 

61 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in

AP.ARC.13 lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di

giunti  ...  previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

SOMMANO m 4,50 34,80 156,60 51,75 33,043

 

62 Fornitura trasporto e posa in opera di infissi esterni in pvc liscio (colorazione a scelta della DL)

AP.INF.01 con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica clas ... acco e sostegno,

pezzi speciali, cerniere, maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita.

SOMMANO m² 86,44 701,80 60´663,59 10´919,45 18,000

 

63 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di

AP.INF.02 staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto  ... erficie

libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

per infissi in pvc.

SOMMANO m² 88,45 33,59 2´971,04 2´328,40 78,370

 

64 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche: doppio maniglione

AP.INF.03 antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCP1 attestante il corretto

funzionamento in opera della via di fuga

SOMMANO cad 8,00 508,81 4´070,48 0,00

 

65 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso

AP.INF.04 massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali: per parete interna divisoria in

cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100

mm

SOMMANO cad 1,00 183,91 183,91 0,00

 

66 Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di zanche e listello inferiore

AP.INF.05 con funzione di quarto lato: con spalla da 91 a 130 mm

SOMMANO m 10,00 18,13 181,30 0,00

 

67 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,

AP.INF.06 ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta in PVC a battente a

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 250´383,58 73´187,13
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R I P O R T O 250´383,58 73´187,13

due o più ante, con vetro di sicurezza,  isolamento acustico Rw 42 dB

SOMMANO m² 13,44 446,60 6´002,30 0,00

 

68 VETRATA FISSA CON TELAIO IN PVC. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/

AP.INF.07 isolamento, Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,2 mq.

SOMMANO m² 1,00 280,72 280,72 81,44 29,010

 

69 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.

AP.INF.08 Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.

Compresi:

- il sollevamento al piano;

- la movimentazione del materiale dal sistema  ... egno-alluminio e alluminio-legno, ad una o

più ante.

Compreso il materiale per la posa e sigillatura.

Per porte interne

SOMMANO cad 1,00 135,77 135,77 106,00 78,070

 

70 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.

AP.INF.09 Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.

Compresi:

- il sollevamento al piano;

- la movimentazione del materiale dal sistema  ... uminio-legno, ad una o più ante.

Compreso il materiale per la posa e sigillatura.

Per porte interne con anta scorrevole

SOMMANO cad 10,00 127,95 1´279,50 998,65 78,050

 

71 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.

AP.INF.10 Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.

Compresi:

- il sollevamento al piano;

- la movimentazione del materiale dal sistema  ... no-alluminio e alluminio-legno, ad una o più

ante.

Compreso il materiale per la posa e sigillatura.

Per vetrate interne

SOMMANO cad 1,00 149,53 149,53 116,74 78,070

 

72 BARRE PRESAGOMATE AD ADERENZA MIGLIORATA : Fornitura e posa in opera di

AP.STR.01 acciaio per cemento armato ordinario conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.

17/01/2018, compr ... e il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Barre presagomate ad

aderenza migliorata, secondo le norme UNI in vigore.

SOMMANO kg 966,58 2,53 2´445,45 781,56 31,960

 

73 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00

AP.STR.04 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...

mento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori

per interventi edilizi.)

SOMMANO m2 34,50 55,36 1´909,92 0,00

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 262´586,77 75´271,52 28,665

T O T A L E   euro 262´586,77 75´271,52 28,665

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 262´586,77 75´271,52 28,665

M:001 OPERE EDILI euro 262´586,77 75´271,52 28,665

M:001.001      DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 35´303,62 23´647,55 66,983

M:001.003      SOLAIO A TERRA euro 29´352,67 6´462,71 22,017

M:001.003.004           Vespai euro 2´000,47 674,37 33,711

M:001.003.013           Massetti e sottofondi euro 3´922,81 892,45 22,750

M:001.003.019           Opere di finitura euro 23´429,39 4´895,89 20,896

M:001.005      PARETI euro 69´024,02 17´434,09 25,258

M:001.005.014           Opere murarie euro 1´178,64 330,49 28,040

M:001.005.015           Opere in cartongesso euro 34´727,64 4´001,86 11,524

M:001.005.016           Opere di isolamento euro 4´396,14 1´262,64 28,722

M:001.005.018           Intonaci euro 2´892,18 1´055,13 36,482

M:001.005.019           Opere di finitura euro 5´653,43 811,83 14,360

M:001.005.020           Opere di tinteggiatura euro 20´175,99 9´972,14 49,426

M:001.007      CONTROSOFFITTI euro 15´109,77 1´127,19 7,460

M:001.007.016           Opere di isolamento euro 15´109,77 1´127,19 7,460

M:001.008      INFISSI E SERRAMENTI euro 77´018,97 12´599,32 16,359

M:001.008.023           Infissi interni euro 14´320,14 1´679,87 11,731

M:001.008.024           Infissi esterni euro 62´698,83 10´919,45 17,416

M:001.009      NUOVA TETTOIA ESTERNA euro 235,62 91,80 38,961

M:001.009.022           Lattonerie euro 235,62 91,80 38,961

M:001.010      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 36´542,10 13´908,86 38,063

TOTALE  euro 262´586,77 75´271,52 28,665

     Firenze, 30/09/2024

Il Tecnico

Ing. Emiliano Colonna

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno (FI)  [24032- CME_Opere architettoniche.dcf   (\\192.168.50.2\fp\Lavori\24032 - Asilo Nido La Massa\Lavoro\Computi\2_Esecutivo\)  v.1/92]
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 INTONACO PER ESTERNI CAM A BASE DI MALTA DI CALCE. Intonaco civile per

AP.ARC.08 esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un

secondo strato ti ... costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. A base di

calce aerea e leganti idraulici per esterni.

SOMMANO m² 154,87 47,88 7´415,17 2´636,09 35,550

 

2 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato ordinario conforme alle Norme

AP.STR.01 Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di

... tocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai

controlli in cantiere.

SOMMANO kg 4´359,24 2,88 12´554,61 0,00

 

3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio rispondente ai requisiti C.A.M. di qualsiasi tipo,

AP.STR.02 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,  ... e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento.

Piastre in acciaio CAM

SOMMANO kg 1´325,51 5,50 7´290,31 0,00

 

4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio rispondente ai requisiti C.A.M. di qualsiasi tipo,

AP.STR.03 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,  ... la realizzazione

delle sedi di alloggiamento. Acciaio da carpenteria, profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio

S275.

SOMMANO kg 875,58 5,52 4´833,20 0,00

 

5 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00

AP.STR.04 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...

mento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori

per interventi edilizi.)

SOMMANO m2 218,18 55,36 12´078,45 0,00

 

6 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto,

AP.STR.05 compreso il loro fissaggioSono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o  ... to

multistrato e rivestimento in alluminio. Lamiera grecata coibentata di spessore 10 cm

rispondente ai requisiti C.A.M.

SOMMANO m2 7,00 69,50 486,50 0,00

 

7 Riempimento con materiale leggero (argilla espansa)

AP.STR.06 SOMMANO m3 1,45 142,84 207,12 0,00

 

8 Verniciatura di opere metalliche con pittura intumescente

AP.STR.07 SOMMANO m2 10,30 6,95 71,59 0,00

 

9 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

TOS24_01.A meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

04.011.001 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 22,96 24,35 559,08 194,50 34,790

 

10 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano

TOS24_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m

04.014.001 1,50

SOMMANO m³ 19,78 98,51 1´948,53 1´527,06 78,370

 

11 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da

TOS24_01.A scavi.

05.001.001 SOMMANO m³ 6,87 3,77 25,90 11,77 45,440

 

12 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15

TOS24_01.B - consistenza S3

04.003.001 SOMMANO m³ 2,16 152,26 328,88 22,96 6,980

 

13 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a

TOS24_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di

04.004.002 resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 20,49 174,27 3´570,79 217,82 6,100

 

14 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a

TOS24_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza

04.005.002 caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 5,34 173,95 928,89 56,76 6,110

 

15 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno

A   R I P O R T A R E 52´299,02 4´666,96
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R I P O R T O 52´299,02 4´666,96

TOS24_01.B a 5 m con tavellonato semplice

08.031.001 SOMMANO m² 13,20 60,72 801,50 317,16 39,570

 

16 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento

TOS24_01.F lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento

05.005.016 impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024) in lamiera zincata diametro 10 cm

SOMMANO m 3,30 26,34 86,92 44,05 50,680

 

17 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-

TOS24_01.F scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

05.006.002 SOMMANO m² 2,09 178,50 373,07 55,81 14,960

 

18 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti: in

TOS24_01.F lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

05.010.015 SOMMANO m 4,25 35,48 150,79 56,74 37,630

 

19 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità

TOS24_02.A esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ...

03.002.002 atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e

sezione situata fuori terra

SOMMANO m³ 1,05 423,46 444,63 316,18 71,110

 

20 Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione

TOS24_02.A della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei  ... ordoli;

03.007.001 misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni

cm di spessore

SOMMANO m² 316,80 2,64 836,35 518,29 61,970

 

21 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

TOS24_02.A massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

03.009.005 SOMMANO m² 132,00 3,65 481,80 264,99 55,000

 

22 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m³

TOS24_02.A SOMMANO m³ 46,42 63,87 2´964,85 2´135,58 72,030

07.001.001

 

23 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m

TOS24_02.A 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 SOMMANO m³ 82,29 45,57 3´749,96 2´938,84 78,370

 

24 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi per dimensioni oltre cm

TOS24_02.B 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 SOMMANO cad 1,00 78,62 78,62 61,24 77,900

 

25 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;

TOS24_02.B b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... rtello

10.003.001 demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana

e compatta (a)

SOMMANO m² 123,75 21,58 2´670,53 1´957,49 73,300

 

26 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;

TOS24_02.B b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... ) pulizia con

10.003.002 idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi

trattamenti (b)

SOMMANO m² 123,75 7,58 938,03 643,67 68,620

 

27 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;

TOS24_02.B b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo

10.003.003 monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente

deossidati (C)

SOMMANO m 550,00 2,35 1´292,50 674,69 52,200

 

28 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;

TOS24_02.B b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... cata per uno

10.003.005 spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di

superficie (d)

SOMMANO m² 123,75 108,03 13´368,71 4´923,70 36,830

 

29 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;

TOS24_02.B b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... re) pittura

10.003.017 monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due

mani a pennello (f)

SOMMANO m² 123,75 13,74 1´700,33 643,91 37,870

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno

A   R I P O R T A R E 82´237,61 20´219,30
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R I P O R T O 82´237,61 20´219,30

30 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine

TOS24_02.B epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro

10.021.003 D 14-16 profondita' 30 cm

SOMMANO cad 691,00 19,23 13´287,93 6´548,30 49,280

 

31 Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due

TOS24_02.B mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani

10.025.001 di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq,

sp. 0,17 mm

SOMMANO m² 63,96 166,85 10´671,73 502,64 4,710

 

32 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-

TOS24_02C 06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione  ...  tirato in

AM.E01.001. piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e

001 leganti idraulici

SOMMANO m² 161,46 50,26 8´114,97 3´032,56 37,370

 

33 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto

TOS24_02C M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di proget ... vori

AM.F04.004. per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a

003 tempera murale fine

SOMMANO m² 161,46 7,42 1´198,03 753,33 62,880

 

34 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

TOS24_02C (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi  ...

AM.F04.005. istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo

003 e due mani di vernice

SOMMANO m² 154,87 21,32 3´301,82 1´173,47 35,540

 

35 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso

TOS24_03.A scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce idraulica o cementizia in

03.021.004 buone condizioni di consistenza

SOMMANO m² 16,48 24,59 405,24 317,43 78,330

 

36 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

TOS24_PRR SOMMANO t 92,84 19,18 1´780,67 0,00

EC.P17.001.

002

 

37 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e

TOS24_PRR rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/

EC.P17.005. EER 17 05 04)

004 SOMMANO t 64,57 29,78 1´922,89 0,00

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 122´920,89 32´547,03 26,478

T O T A L E   euro 122´920,89 32´547,03 26,478

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Figline ed Incisa Valdarno

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 122´920,89 32´547,03 26,478

M:001 OPERE STRUTTURALI euro 122´920,89 32´547,03 26,478

M:001.001      STRUTTURE DI FONDAZIONE euro 25´534,46 9´401,24 36,818

M:001.001.001           Demolizioni e scavi euro 14´616,33 7´855,40 53,744

M:001.001.002           Ringrosso di fondazione euro 10´918,13 1´545,84 14,158

M:001.002      STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro 64´595,13 12´435,31 19,251

M:001.002.004           Nuovi Setti in c.a. euro 49´865,79 10´396,15 20,848

M:001.002.005           Antiribaltamento tamponamenti euro 14´729,34 2´039,16 13,844

M:001.003      STRUTTURE DI IMPALCATO euro 32´791,30 10´710,48 32,663

M:001.003.006           Recupero corticale aggetti in c.a. euro 19´970,10 8´843,46 44,284

M:001.003.007           Rinforzo travi di copertura euro 9´950,38 1´364,88 13,717

M:001.003.008           Nuova tettoia ingresso euro 2´870,82 502,14 17,491

TOTALE  euro 122´920,89 32´547,03 26,478

     Firenze, 30/09/2024

Il Tecnico

Ing. Emiliano Colonna
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