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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera % ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PREZZARIO REGIONE TOSCANA - Prov. Firenze - 2023/1 (SpCap 1)
1 Fornitura di piastrelle in cotto per esterni, conformi al Dercreto CAM vigente, di dimensioni
AP.ARC.12 |analoghe a quelle esistenti.
SOMMANO mq 62,00 38,28 27373,36 0,00
2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE DISPEZIONE. Fornitura e posa in opera di
AP.ARC.14 |botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e controsoffitto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare lopera finita. Compenso per botole fuori standard di qualsiasi
dimensione.
SOMMANO mq 0,50 120,03 60,02 12,00, 20,000
3 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
TOS24_01.A |compreso nel prezzo
05.001.002 SOMMANO m3 25,88 37,74 976,71 12,70| 1,300
4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS24_01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
04.005.002 |caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m3 19,09 173,95 37320,71 202,90, 6,110
5 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino
TOS24_01.B |a 5 m con tavellonato semplice
08.031.001 SOMMANO m? 12,00 60,72 728,64 288,32 39,570
6 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita
TOS24_01.C |con malta bastarda
01.002.001 SOMMANO m? 7,50 99,89 749,18 300,34| 40,090
7 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo
TOS24_01.E |collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo
02.020.001 |da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore
2,0-2,5 mm
SOMMANO m? 294,75 44,00 127969,00 37133,31| 24,160
8 Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con
TOS24_01.E |idoneo collante in dispersione acquosa. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm
03.020.001 SOMMANO m? 144,70 39,07 5°653,43 811,83 14,360
9 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc
TOS24_01.E |triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, co ... per
03.021.001 |rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2,00 mm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)
SOMMANO m 248,82 42,04 107460,39 1762,58| 16,850
10 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento
TOS24_01.F |lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento
05.005.016 |impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024) in lamiera zincata diametro 10 cm
SOMMANO m 3,00 26,34 79,02 40,05 50,680
11 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico
TOS24_01.F |pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
06.010.002 |spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 4,00 84,55 338,20 137,75| 40,730
12 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a
TOS24_02.A \mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della
03.001.004 |muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o pit
teste, situata fuori terra
SOMMANO m3 20,42 122,72 27505,94 17804,03| 71,990
13 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a
TOS24_02.A |qualsiasi piano, altezza o profondita, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi me ... vano
03.005.002 |ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura di mattoni
pieni a due o piu' teste
SOMMANO m3 1,62 878,96 17423,92 868,59 61,000
14 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a
TOS24_02.A |qualsiasi piano, altezza o profondita, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi me ... zo
03.005.003  |del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su murature di
forati a due o piu' teste
A RIPORTARE 41638,52 97374,40
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera % ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 41638,52 97374,40
SOMMANO m3 1,62 451,21 730,96 388,80 53,190
15 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
TOS24_02.A |pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di
03.009.002 |cm 5
SOMMANO m? 120,80 17,15 2071,72 1263,33| 60,980
16 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
TOS24_02.A |zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
03.009.004 SOMMANO m 144,51 4,53 654,63 508,91| 77,740
17 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
TOS24_02.A |massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 SOMMANO m? 705,40 3,65 2°574,71 17416,09| 55,000
18 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle
TOS24_02.A |posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
03.010.001 SOMMANO m? 130,58 10,22 17334,53 1°045,87| 78,370
19 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle
TOS24_02.A |posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
03.010.002 SOMMANO m? 25,58 13,48 344,82 270,23 178,370
20 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
TOS24_02.A |staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera
03.033.001 |del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per
infissi in legno
SOMMANO m? 28,56 22,14 632,32 494,73| 78,240
21 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS24_02.A |incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con I' ... a
03.050.001 |posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad
una sezione di 25 cm?
SOMMANO m 120,00 28,55 37426,00 2°673,99| 178,050
22 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS24_02.A |incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o co ... le
03.053.001 |murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad
una sezione di 25 cm?
SOMMANO m 50,00 7,90 395,00 305,18 77,260
23 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di
TOS24_02.A |pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio
04.002.001 |di minipala
SOMMANO m3 58,82 81,63 4°801,48 37113,76| 64,850
24 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m3
TOS24_02.A SOMMANO m3 181,81 63,87 11612,21 87364,27| 72,030
07.001.001
25 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
TOS24_02.A|50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 SOMMANO m3 181,81 45,57 87285,09 67493,02| 78,370
26 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
TOS24_02.B |epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro
10.021.003  |D 14-16 profondita' 30 cm
SOMMANO cad 90,00 19,23 17730,70 852,89| 49,280
27 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-
TOS24_02C |06-2022 (Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di progettazione ... tirato in
AM.E01.001. | piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e
001 leganti idraulici
SOMMANO m? 29,47 50,26 1481,16 553,51 37,370
28 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM,
TOS24_02C |di cui al decreto M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del ... zia
AM.E02.003. |finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali,
001 adesivo normale C1
SOMMANO m? 62,00 17,67 1095,54 709,14| 64,730
29 Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-
TOS24_02C |06-2022 (Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di progettazione di i ...
A RIPORTARE 82°809,39 377828,12
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 82°809,39 377828,12
AM.E04.001. |aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di
001 spessore fino a 20 cm
SOMMANO m? 9,40 52,22 490,87 377,04| 76,810
30 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
TOS24_02C |decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.LT.E.) aventi ad oggetto i criteri ambi ... li
AM.E05.001.|minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 Spessore fino a cm. 4
SOMMANO m? 79,60 28,26 27249,50 449,00/ 19,960
31 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
TOS24_02C |decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.L.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambi ...
AM.E05.001.|C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in
002 pit oltre ai 4 cm
SOMMANO m? 165,10 7,34 1211,83 249,27 20,570
32 Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.LT.E 23-
TOS24_02C |06-2022 (Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servizio di progettazione di1i ... eso
AM.E05.015.|con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore
001 fino a 20 mm
SOMMANO m? 80,22 9,98 800,60 261,87 32,710
33 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS24_02C |M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di proget ... vori
AM.F04.004. |per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a
003 tempera murale fine
SOMMANO m? 1°144,35 7,42 87491,08 57339,19| 62,880
34 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS24_02C |M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per !’affidamento del servizio di proget ...
AM.F04.004. |erventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile
004 previa mano di fissativo
SOMMANO m? 231,52 11,21 27595,34 17402,52| 54,040
35 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
TOS24_02C |(Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di progettazione di interventi
AM.F04.005. |istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo
003 e due mani di vernice
SOMMANO m? 426,34 21,32 97089,57 37230,43| 35,540
36 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
TOS24_04C |9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispond ... etc
AM.E06.020.|quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra
001 vibrante da 400 kg di massa
SOMMANO m? 61,00 40,81 27489,41 609,16 24,470
37 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS24_05.A |accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico
03.007.002 |... sclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. per una larghezza oltre
25 cm e fino a45 cm
SOMMANO m 4,00 9,11 36,44 16,64| 45,670
38 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque
TOS24_09.V |asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... a d'arte.
02.017.002 [Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diamentro tronco
inferiore a 40 cm
SOMMANO cad 1,00 69,57 69,57 15,46 22,220
39 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto
TOS24_09.V |ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... la D.L. In
02.020.003 | parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta
dal2al6m
SOMMANO cad 1,00 184,36 184,36 66,22| 35,920
40 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione
TOS24_09.V |(0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento
03.005.002 |anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.
SOMMANO cad 1,00 62,57 62,57 22,23| 35,530
41 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,
TOS24_PR.P |ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a
71.002.002 |battente a due o piu ante
A RIPORTARE 1107580,53 49867,15
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera % ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 1107580,53 49867,15
SOMMANO m? 6,72 398,11 2°675,30 0,00
42 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,
TOS24_PR.P |ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a
71.002.003 |scorrere internamente al muro ad un’anta
SOMMANO m? 1,68 539,11 905,70 0,00
43 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
TOS24_PRR SOMMANO t 8,83 22,08 194,97 0,00
EC.P17.001.
001
44 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/
TOS24_PRR |EER 17 01 03)
EC.P17.001. SOMMANO t 7,81 20,71 161,75 0,00
003
45 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
TOS24_PRR SOMMANO t 0,71 214,59 152,36 0,00
EC.P17.002.
001
46 Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)
TOS24_PRR SOMMANO t 2,83 0,00 0,00 0,00
EC.P17.002.
002
47 Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)
TOS24_PRR SOMMANO t 0,27 374,29 101,06 0,00
EC.P17.002.
003
48 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e
TOS24_PRR |rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/
EC.P17.005. |EER 17 05 04)
004 SOMMANO t 117,64 29,78 37503,32 0,00
49 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
TOS24_PRR |demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
EC.P17.009. |( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
004 SOMMANO t 113,84 25,29 2°879,01 0,00
NUOVI PREZZI (SpCap 2)
50 PLACCAGGIO ESTERNO CON LANA DIROCCIA SP. 8cm (rif. "P.e.01")- Fornitura e posa
AP.ARC.01 |in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di roccia senza rivestimento densita 80/
90 ... er e ogni onere necessario a rendere la superficie pronta per la successiva fase di
tinteggiatura da computarsi a parte.
SOMMANO m? 26,22 66,53 1744,42 397,38 22,780
51 PLACCAGGIO ESTERNO CON LANA DI ROCCIA SP. 4cm (rif. "P.e.02") - Fornitura e
AP.ARC.02 |posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di roccia senza rivestimento densita
80/90 ... er e ogni onere necessario a rendere la superficie pronta per la successiva fase di
tinteggiatura da computarsi a parte.
SOMMANO m? 57,10 46,44 2651,72 865,26/ 32,630
52 Esecuzione di muratura di tamponamento monostrato non portante, costituita da blocchi in
AP.ARC.03 |calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o prodotto similare, con dichiarazione ...
azioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq 0,50; come da norme di misurazione del
Prezzario della Regione Toscana.
SOMMANO m? 9,47 124,46 1°178,64 330,49| 28,040
53 PLACCAGGIO INTERNO CON CONTROPARETE SP. 10 cm . Fornitura e posa in opera
AP.ARC.04 |di controparete, assemblata a secco, dello spessore complessivo di 100 mm (sistema tipo Knauf
W623 o ... vinilico adesivo. Esclusa la posa dello strato isolante.
Orditure metalliche da collegare alla struttura dell’edificio.
SOMMANO m? 42,06 58,70 2°468,92 617,23| 25,000
54 PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA SP. 15 cm(rif. "P.i.02"). Fornitura e posa
AP.ARC.05 |in opera di parete divisoria interna, rettilinea o curva, assemblata a secco e costituita da singola
... detrazione dei vuoti superiori a 4 mq. Sono comprese eventuali riquadrature, risvolti alle
finestre, sguinci e mazzette.
A RIPORTARE 1297197,70 527077,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. s incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1297197,70 527077,51
SOMMANO m? 248,40 118,58 29°455,27 37372,63| 11,450
55 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI LASTRE IDONEE AD AMBIENTI UMIDI:
AP.ARC.06 |Sovrapprezzo da applicare, per la sostituzione, su un solo lato della parete, della lastra in gesso
a vista con specifi ... 2500+5000 N/mm?2, classe Al di reazione al fuoco secondo la EN 1350,
del tipo Knauf Aqgapanel Indoor o prodotto similare.
SOMMANO m? 267,13 10,27 27743,43 0,00
56 Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata con Pannello isolante termico ed
AP.ARC.07 |acustico, in lana di legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata co ... e ogni
onere per rendere il lavoro compiuto e finito. Presidi antisismici del controsoffitto a carico
dell'Appaltatore.
SOMMANO m? 167,70 90,10 157109,77 1127,19| 7,460
57 INTONACO PER ESTERNI CAM A BASE DI MALTA DI CALCE. Intonaco civile per
AP.ARC.08 |esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato ti ... costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. A base di
calce aerea e leganti idraulici per esterni.
SOMMANO m? 29,47 47,88 1411,02 501,62 35,550
58 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta
AP.ARC.09 |differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragraf ... re di
vespai aerati o gattaiolati
con cupolini altezza cm 35 piu soletta sp. cm 5 (CLS alleggerito - densita 1400 kg/mc)
SOMMANO m? 7,60 68,77 522,65 85,71 16,400
59 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a
AP.ARC.10 |mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, situata fuori
terra.
SOMMANO m3 30,88 107,41 37316,82 27599,39| 78,370
60 Smontaggio di rampa prefabbricata e relativi elementi accessori (ringhiere, staffaggi ecc..).
AP.ARC.11 |Compreso scarrettamento in ambito di cantiere, carico, trasporto e scarico presso impi ...
smaltimento del materiale. Compresi oneri di conferimento e ogni onere necessario a rendere il
lavoro compiuto e finito.
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 123,48 30,870
61 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
AP.ARC.13 |lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione di
giunti ... previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 4,50 34,80 156,60 51,75 33,043
62 Fornitura trasporto e posa in opera di infissi esterni in pvc liscio (colorazione a scelta della DL)
AP.INF.01 |con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica clas ... acco e sostegno,
pezzi speciali, cerniere, maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera
finita.
SOMMANO m? 86,44 701,80 607663,59 10919,45| 18,000
63 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
AP.INF.02 |staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... erficie
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per infissi in pvc.
SOMMANO m? 88,45 33,59 2971,04 27328,40| 78,370
64 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche: doppio maniglione
AP.INF.03 |antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCPI attestante il corretto
funzionamento in opera della via di fuga
SOMMANO cad 8,00 508,81 4°070,48 0,00
65 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso
AP.INF.04 |massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali: per parete interna divisoria in
cartongesso spessore 100 + 125 mm con sede interna 58 + 83 mm: luce 800 x 2.000 + 2.100
mm
SOMMANO cad 1,00 183,91 183,91 0,00
66 Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di zanche e listello inferiore
AP.INF.05 |con funzione di quarto lato: con spalla da 91 a 130 mm
SOMMANO m 10,00 18,13 181,30 0,00
67 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,
AP.INF.06 |ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta in PVC a battente a
A RIPORTARE 2507383,58 73°187,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI ‘ IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2507383,58 73°187,13
due o pil ante, con vetro di sicurezza, isolamento acustico Rw 42 dB
SOMMANO m? 13,44 446,60 67002,30 0,00
68 VETRATA FISSA CON TELAIO IN PVC. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/
AP.INF.07 |isolamento, Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,2 mq.
SOMMANO m? 1,00 280,72 280,72 81,44 29,010
69 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.
AP.INF.08 |Su vano predisposto, escluso 1" infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema ... egno-alluminio e alluminio-legno, ad una o
piu ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura.
Per porte interne
SOMMANO cad 1,00 135,77 135,77 106,00 78,070
70 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.
AP.INF.09 |Su vano predisposto, escluso I’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema ... uminio-legno, ad una o pil ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura.
Per porte interne con anta scorrevole
SOMMANO cad 10,00 127,95 12279,50 998,65 78,050
71 ISTALLAZIONE DI INFISSO INTERNO.
AP.INF.10  |Su vano predisposto, escluso 1" infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema ... no-alluminio e alluminio-legno, ad una o pilt
ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura.
Per vetrate interne
SOMMANO cad 1,00 149,53 149,53 116,74 78,070
72 BARRE PRESAGOMATE AD ADERENZA MIGLIORATA : Fornitura e posa in opera di
AP.STR.01l |acciaio per cemento armato ordinario conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compr ... e il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Barre presagomate ad
aderenza migliorata, secondo le norme UNI in vigore.
SOMMANO kg 966,58 2,53 2°445,45 781,56 31,960
73 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
AP.STR.04 |misurata dal piano di appoggio allintradosso del cassero (per altezze superiori limpalcatura ...
mento dei lavori per interventi edilizi e per I’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi.)
SOMMANO m2 34,50 55,36 1909,92 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2627°586,77 757271,52| 28,665
TOTALE euro 262°586,77 757271,52| 28,665
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane :
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 262°586,77 757271,52| 28,665
M:001 OPERE EDILI euro 262°586,77 757271,52| 28,665
M:001.001 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 357303,62 237647,55| 66,983
M:001.003 SOLAIO A TERRA euro 297352,67 67462,71| 22,017
M:001.003.004 Vespai euro 27000,47 674,37 33,711
M:001.003.013 Massetti e sottofondi euro 37922,81 892,45 22,750
M:001.003.019 Opere di finitura euro 237429,39 4°895,89| 20,896
M:001.005 PARETI euro 697024,02 177434,09| 25,258
M:001.005.014 Opere murarie euro 17178,64 330,49, 28,040
M:001.005.015 Opere in cartongesso euro 347727,64 4°001,86| 11,524
M:001.005.016 Opere di isolamento euro 47396,14 17262,64| 28,722
M:001.005.018 Intonaci euro 27892,18 17055,13| 36,482
M:001.005.019 Opere di finitura euro 57653,43 811,83| 14,360
M:001.005.020 Opere di tinteggiatura euro 207175,99 97972,14| 49,426
M:001.007 CONTROSOFFITTI euro 15°109,77 17127,19| 7,460
M:001.007.016 Opere di isolamento euro 157109,77 1°127,19| 7,460
M:001.008 INFISSI E SERRAMENTI euro 77018,97 127599,32| 16,359
M:001.008.023 Infissi interni euro 147320,14 17679,87| 11,731
M:001.008.024 Infissi esterni euro 62698,83 10919,45| 17,416
M:001.009 NUOVA TETTOIA ESTERNA euro 235,62 91,80, 38,961
M:001.009.022 Lattonerie euro 235,62 91,80/ 38,961
M:001.010 SISTEMAZIONI ESTERNE euro 367542,10 137908,86, 38,063
TOTALE euro 262°586,77 757271,52| 28,665

Firenze, 30/09/2024

Il Tecnico
Ing. Emiliano Colonna

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO
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Ing. Emiliano Colonna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. s incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 INTONACO PER ESTERNI CAM A BASE DI MALTA DI CALCE. Intonaco civile per
AP.ARC.08 |esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato ti ... costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. A base di
calce aerea e leganti idraulici per esterni.
SOMMANO m? 154,87 47,88 7415,17 2°636,09| 35,550
2 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato ordinario conforme alle Norme
AP.STR.01 |Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di
... tocamion con gru, compreso altresi ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai
controlli in cantiere.
SOMMANO kg|  47359,24 2,88 127554,61 0,00
3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio rispondente ai requisiti C.A.M. di qualsiasi tipo,
AP.STR.02 |incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, ... e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento.
Piastre in acciaio CAM
SOMMANO kg 17325,51 5,50 77290,31 0,00
4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio rispondente ai requisiti C.A.M. di qualsiasi tipo,
AP.STR.03 |incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, ... la realizzazione
delle sedi di alloggiamento. Acciaio da carpenteria, profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio
S275.
SOMMANO kg 875,58 5,52 4°833,20 0,00
5 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
AP.STR.04 |misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ...
mento dei lavori per interventi edilizi e per I’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi.)
SOMMANO m2 218,18 55,36 127078,45 0,00
6 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto,
AP.STR.05 |compreso il loro fissaggioSono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ... to
multistrato e rivestimento in alluminio. Lamiera grecata coibentata di spessore 10 cm
rispondente ai requisiti C.A.M.
SOMMANO m2 7,00 69,50 486,50 0,00
7 Riempimento con materiale leggero (argilla espansa)
AP.STR.06 SOMMANO m3 1,45 142,84 207,12 0,00
8 Verniciatura di opere metalliche con pittura intumescente
AP.STR.07 SOMMANO m2 10,30 6,95 71,59 0,00
9 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS24_01.A |meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
04.011.001 |autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m3 22,96 24,35 559,08 194,50| 34,790
10 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano
TOS24_01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m
04.014.001 |1,50
SOMMANO m3 19,78 98,51 17948,53 17527,06| 78,370
11 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
TOS24_01.A |scavi.
05.001.001 SOMMANO m3 6,87 3,77 25,90 11,77 45,440
12 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15
TOS24_01.B |- consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m? 2,16 152,26 328,88 22,96| 6,980
13 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
TOS24_01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di
04.004.002 |resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m3 20,49 174,27 37570,79 217,82 6,100
14 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS24_01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
04.005.002 |caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m3 5,34 173,95 928,89 56,76/ 6,110
15 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino
A RIPORTARE 527299,02 47666,96
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera % ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 527299,02 47666,96
TOS24_01.B |a 5 m con tavellonato semplice
08.031.001 SOMMANO m? 13,20 60,72 801,50 317,16 39,570
16 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento
TOS24_01.F |lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento
05.005.016 |impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024) in lamiera zincata diametro 10 cm
SOMMANO m 3,30 26,34 86,92 44,05 50,680
17 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-
TOS24_01.F |scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 SOMMANO m? 2,09 178,50 373,07 55,81 14,960
18 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti: in
TOS24_01.F |lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33
05.010.015 SOMMANO m 4,25 35,48 150,79 56,74 37,630
19 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
TOS24_02.A |esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ...
03.002.002 |atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e
sezione situata fuori terra
SOMMANO m3 1,05 423,46 444,63 316,18 71,110
20 Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione
TOS24_02.A |della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei ... ordoli;
03.007.001 |misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni
cm di spessore
SOMMANO m? 316,80 2,64 836,35 518,29| 61,970
21 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
TOS24_02.A |massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 SOMMANO m? 132,00 3,65 481,80 264,99| 55,000
22 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m3
TOS24_02.A SOMMANO m3 46,42 63,87 27964,85 2°135,58| 72,030
07.001.001
23 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
TOS24_02.A|50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 SOMMANO m3 82,29 45,57 37749,96 27938,84| 78,370
24 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi per dimensioni oltre cm
TOS24_02.B [30x30x15 e fino a cm 50x50x25
08.022.002 SOMMANO cad 1,00 78,62 78,62 61,24 77,900
25 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;
TOS24_02.B |b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... rtello
10.003.001 |demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana
e compatta (a)
SOMMANO m? 123,75 21,58 2°670,53 17957,49| 173,300
26 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;
TOS24_02.B |b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... ) pulizia con
10.003.002 |idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)
SOMMANO m? 123,75 7,58 938,03 643,67| 68,620
27 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;
TOS24_02.B |b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo
10.003.003 | monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente
deossidati (C)
SOMMANO m 550,00 2,35 1292,50 674,69 52,200
28 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;
TOS24_02.B |b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... cata per uno
10.003.005 |spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di
superficie (d)
SOMMANO m? 123,75 108,03 137368,71 47923,70, 36,830
29 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate;
TOS24_02.B |b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... re) pittura
10.003.017 |monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due
mani a pennello (f)
SOMMANO m? 123,75 13,74 17700,33 643,91 37,870
A RIPORTARE 827237,61 2072219,30
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera % ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 827237,61 2072219,30
30 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
TOS24_02.B |epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro
10.021.003  |D 14-16 profondita’ 30 cm
SOMMANO cad 691,00 19,23 137287,93 67548,30| 49,280
31 Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due
TOS24_02.B |mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani
10.025.001 |di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmgq, peso 430 g/mq,
sp. 0,17 mm
SOMMANO m? 63,96 166,85 10671,73 502,64 4,710
32 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.LT.E 23-
TOS24_02C |06-2022 (Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di progettazione ... tirato in
AM.E01.001. |piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e
001 leganti idraulici
SOMMANO m? 161,46 50,26 87114,97 37032,56| 37,370
33 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS24_02C |M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di proget ... vori
AM.F04.004. |per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a
003 tempera murale fine
SOMMANO m? 161,46 7,42 1°198,03 753,33| 62,880
34 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
TOS24_02C |(Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di progettazione di interventi
AM.F04.005. |istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo
003 e due mani di vernice
SOMMANO m? 154,87 21,32 37301,82 17173,47| 35,540
35 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso
TOS24_03.A |scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce idraulica o cementizia in
03.021.004  |buone condizioni di consistenza
SOMMANO m? 16,48 24,59 405,24 317,43 178,330
36 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
TOS24_PRR SOMMANO t 92,84 19,18 17780,67 0,00
EC.P17.001.
002
37 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e
TOS24_PRR |rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/
EC.P17.005. |EER 17 05 04)
004 SOMMANO t 64,57 29,78 1922,89 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1227920,89 327547,03| 26,478
TOTALE euro 1227920,89 327547,03| 26,478
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane :
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1227920,89 327547,03| 26,478
M:001 OPERE STRUTTURALI euro 1227920,89 327547,03| 26,478
M:001.001 STRUTTURE DI FONDAZIONE euro 257534,46 9401,24| 36,818
M:001.001.001 Demolizioni e scavi euro 14°616,33 7°855,40| 53,744
M:001.001.002 Ringrosso di fondazione euro 10918,13 17545,84| 14,158
M:001.002 STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro 647595,13 127435,31| 19,251
M:001.002.004 Nuovi Setti in c.a. euro 49°865,79 107396,15| 20,848
M:001.002.005 Antiribaltamento tamponamenti euro 147729,34 2°039,16| 13,844
M:001.003 STRUTTURE DI IMPALCATO euro 327791,30 107710,48| 32,663
M:001.003.006 Recupero corticale aggetti in c.a. euro 197970,10 87843,46| 44,284
M:001.003.007 Rinforzo travi di copertura euro 97950,38 17364,88| 13,717
M:001.003.008 Nuova tettoia ingresso euro 2°870,82 502,14 17,491
TOTALE euro 1227920,89 32°547,03| 26,478

Firenze, 30/09/2024

Il Tecnico
Ing. Emiliano Colonna
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